



COMUNE DI CALVIGNASCO
Città Metropolitana di Milano

Alla Cortese Attenzione dell'Ufficio Tecnico Comunale

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
DEFINITIVO ESECUTIVO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA



ALLEGATO 8
QUADRO ECONOMICO

Pieve Albignola, 15 luglio 2021

Ingeg. Gabriele Riviera
DOTTOR IN INGEGNERIA
GABRIELE RIVIERA
LAUREA SPECIALISTICA SEZIONE A
SETTORE A CIVILE ED AMBIENTALE
ANNO DI ISCRIZIONE 2005
N° 2453
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Studio in Via Roma, 14 – 27030 Pieve Albignola (PV)
e-mail: studioriviera.arching@gmail.com

cellulare: 340.4820424

cellulare: 349.5541616

importo contrattuale gara per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA

80 122,80 €	BASE DI GARA
	ribasso %
€ 80 122,80	importo ribassato

* da inserire dopo gara appalto

	a sommare:
2 809,82 €	oneri sicurezza
	costo del personale

€ 82 932,62	IMPORTO CONTRATTUALE
-------------	----------------------

QTE

A	- Importo a base d'Asta dei lavori e delle forniture	80 122,80
B1	- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	2 809,82
B2	- Incidenza mano d'opera/costo personale (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 0,00
	IMPORTO LAVORI DI PROGETTO (A+B)	82 932,62
C	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
	Spese tecniche	5 900,00
D	I.V.A. e contributi	
E	Inarcassa (4% di D)	236,00
E.1	I.V.A. (22% di D + E.1)	1 349,92
E.2	I.V.A. (22% di A+B1+B2)	18 245,18
E.3	Varie	
F	Imprevisti	4 349,32
F.1	Incentivi per funzioni tecniche	1 330,00
F.2	Spese tecniche x coordinamento sicurezza (comprensivo iva e contr.)	2 156,96
F.3	accantonamento per accordo bonario	2 500,00
F.8	SPESE GENERALI VARIE - pareri coni, commissione, contributo anac	1 000,00
F.9	Ribasso per spese varie	
F.10	arrotondamento	
F.11	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	37 067,38
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B1+B2+C+D+E+F)	120 000,00

inclusa quota iva risparmiata