

REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI MILANO
COMUNE DI CALVIGNASCO



AREA URBANISTICO AMBIENTALE TERRITORIALE

Via Fiume 5 20080 Calvignasco (MI)

PEC: segreteria.calvignasco@pec.it



MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MUNICIPIO

Via Vittorio Veneto, 6

2° lotto - risanamento conservativo facciate con efficientamento energetico

Progetto definitivo - esecutivo

Elaborato Titolo
DOC 09 quadro economico

Data
27/07/2020

Aggiornamento
//_

**MICHELA
FANCHINI
ARCHITETTO**

Progettista
arch. Michela Fanchini

Responsabile del procedimento
geom. Fabio Lodigiani

Collaboratori
arch. Giorgio Via
arch. Elisabetta Trimboli
geom. Michela Caselli

VIA DEL TORCHIO 3
2 7 0 2 0
TORRE D'ISOLA
(LOC. CASOTTOLE)
TEL. 0382/407514
C.F. FNCMHL66L61F952I



Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MUNICIPIO Via Vittorio Veneto, 6
2° lotto - risanamento conservativo facciate con efficientamento energetico.
Progetto Definitivo - Esecutivo

Quadro economico di progetto

A	- Importo a base d'Asta dei lavori e delle forniture	102 896,83	
B	- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	19 054,88	
	- Incidenza mano d'opera/costo personale (non soggetti a ribasso d'asta)	53 363,99	
	IMPORTO LAVORI DI PROGETTO (A+B)		121 951,71
C	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
D	Spese tecniche	9 890,00	
E	I.V.A. e contributi		
E.1	Inarcassa (4% di D)	395,60	
E.2	I.V.A. (22% di D + E.1)	2 262,83	
E.3	I.V.A. (10% di A+B)	12 195,17	
F	Varie		
F.1	Imprevisti	4 000,00	
F.2	Incentivi per funzioni tecniche	2 000,00	
F.8	accantonamento per accordo bonario	2 800,00	
F.9	SPESE GENERALI VARIE - assicurazione, commissione, contributo anac	268,69	
F.1	spese tecniche coordinamento sicurezza incluso contributi e iva	2 236,00	
F.2	spese per redazione documentazione energetica incluso contr. e iva	2 000,00	
	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		38 048,29
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)		160 000,00